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SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 

 

 

  Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu poszukuje inspektora 
nadzoru inwestorskiego na rok 2020r. w zakresie prac budowlanych w obiektach 
należących do przedsiębiorstwa w Stoisławiu. 
 
Zakres obowiązków: 
 
1. Nadzór nad pracami budowlanymi pełno branżowego nadzoru inwestorskiego przez 

osoby posiadające uprawnienia do jego pełnienia przy wykonywaniu robót 
budowlanych związanych z inwestycją:  
1. br. konstrukcyjno – budowlana 
2. br. elektryczna 
3. br. sanitarna 

2. Weryfikacja i opiniowanie koncepcji rozwiązań projektowych, projektów budowlanych 
i wykonawczych, które przedłoży Wykonawca.  

3. Obecność na budowie (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była 
zapewniona skuteczność realizacji przedmiotu umowy. 

4. Kontrola techniczna wykonywanych robót pod względem zgodności z dokumentacją 
projektową, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

5. Udział w przekazywaniu terenu budowy. 
6. Kontrola zgodności wykonywanych robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, 

uzgodnieniami oraz innymi, wymaganymi przez przepisy decyzjami i dokumentami. 
7. Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji itd., za które wykonawca robót budowlanych jest 
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy. 

8. Bieżące rozwiązywanie problemów technicznych budowy we wszystkich branżach 
występujących przy realizacji przedmiotu umowy. 

9. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy. 
10. Udział w przygotowaniu oraz uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach 

technicznych (w tym w odbiorze końcowym).  
11. Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą robót 
budowlanych a Zamawiającym. 

12. Nadzorowanie prac związanych z usunięciem usterek, które wystąpią po dacie 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

 


